
478449-9 2 locações R$ 104.856,7174

483156-0 2 diárias excedentes R$ 10.485,6718

478448-0 2 locações R$ 166.812,8534

482715-5 2 diárias excedentes R$ 16.681,2854

432513-3 2 locações R$ 136.808,8066

482717-1 2 diárias excedentes R$ 13.680,8806

432514-1 1 locação R$107.041,3526

482719-8 2 diárias excedentes R$21.399,5878

478449-9 1 locação R$44.123,7533

483156-0 2 diárias excedentes R$8.824,7506

478448-0 1 locação R$ 80.498,4133

482715-5 2 diárias excedentes R$ 16.099,6826

432513-3 1 locação R$ 55.798,8000

482717-1 2 diárias excedentes R$ 11.159,7600

432514-1 1 locação R$108.188,4546

482719-8 2 diárias excedentes R$21.637,6908

478449-9 4 locações R$357.804,7448

483156-0 4 diárias excedentes R$35.780,4744

478448-0 4 locações R$ 473.080,1468

482715-5 4 diárias excedentes R$ 47.308,0148

Quantidade de 

Locações e diárias 

excedentes

VALOR UNITÁRIO DA 

LOCAÇÃO/ DIÁRIA 

EXCEDENTE

VALOR TOTAL DAS LOCAÇÕES / 

DIÁRIAS EXCEDENTES

VALOR TOTAL DO 

LOTE

ORÇAMENTO ESTIMADO

Obs*Levar em consideração todos os custos que incidam na prestação de Serviço da montagem e desmontagem dos Palcos e Pavilhões. Lembrando que 1 Locação de Palco é equivalente a 5 

dias de Palco montado. Lembrando que 1 locação de Pavilhão é equivalente a 10 dias de Pavilhão montado na cidade de Garanhuns.   (O VALOR DA DIÁRIA EXCEDENTE É O VALOR FIXO DE: 

10% DO VALOR DA LOCAÇÃO DO PALCO)

Lote SERTÃO MOXOTÓ/PAJEÚ/CENTRAL (Arcoverde/Triunfo/Salgueiro)
CÓDIGO DE E-

FISCO

1

Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m R$52.428,3587

Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m  (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)
R$5.242,8359

R$ 115.342,3892

2

Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m 

Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)

3

Palco Cultura Popular -  8,00m x 10,00m

Palco Cultura Popular -  8,00m x 10,00m (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

R$ 183.494,1388

Lote
SERTÃO MOXOTÓ/PAJEÚ/CENTRAL (Arcoverde/Triunfo/Salgueiro/ 

Belmonte)

Quantidade de 

Locações e diárias 

excedentes

VALOR UNITÁRIO DA 

LOCAÇÃO/ DIÁRIA 

EXCEDENTE

VALOR TOTAL DAS LOCAÇÕES / 

DIÁRIAS EXCEDENTES

VALOR TOTAL DO 

LOTE

4

Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m R$107.041,3526

Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)
R$10.699,7939

Lote
SERTÃO ITAPARICA/ARARIPE/SÃO FRANCISCO (Floresta / Exu / 

Petrolina)

Quantidade de 

Locações e diárias 

excedentes

VALOR UNITÁRIO DA 

LOCAÇÃO/ DIÁRIA 

EXCEDENTE

VALOR TOTAL DAS LOCAÇÕES / 

DIÁRIAS EXCEDENTES

VALOR TOTAL DO 

LOTE

5

Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m  R$44.123,7533

Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m    (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)
R$4.412,3753

VALOR UNITÁRIO DA 

LOCAÇÃO/ DIÁRIA 

EXCEDENTE

VALOR TOTAL DAS LOCAÇÕES / 

DIÁRIAS EXCEDENTES

6

Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m

Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

VALOR TOTAL DO 

LOTE

7

Palco Cultura Popular -  8,00m x 10,00m

Palco Cultura Popular -  8,00m x 10,00m   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

Lote
SERTÃO ITAPARICA/ARARIPE/SÃO FRANCISCO (Floresta / Exu / 

Petrolina)

Quantidade de 

Locações e diárias 

excedentes

VALOR TOTAL DAS LOCAÇÕES / 

DIÁRIAS EXCEDENTES

VALOR TOTAL DO 

LOTE

8

Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m  R$108.188,4546

Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m    (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)
R$10.818,8454

Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)
R$8.945,1186

Lote RMR/ZONA DA MATA (Recife / Goiana / Palmares)

Quantidade de 

Locações e diárias 

excedentes

VALOR UNITÁRIO DA 

LOCAÇÃO/ DIÁRIA 

EXCEDENTE

R$ 118.270,0367

R$ 11.827,0037

9

Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m  R$89.451,1862

R$ 83.406,4267

R$ 8.340,6427

R$ 68.404,4033

R$ 6.840,4403

R$ 80.498,4133

R$ 8.049,8413

R$ 55.798,8000

R$ 5.579,8800

10

Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m

Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

R$ 150.489,6872

R$128.440,9404

R$52.948,5039

R$ 96.598,0959

R$ 66.958,5600

R$129.826,1454

VALOR TOTAL DA 

LICITAÇÃO

R$ 7.510.494,6735

R$393.585,2192

R$ 520.388,1616



432513-3 4 locações R$ 488.244,0132

482717-1 4 diárias excedentes R$ 48.824,4012

432514-1 3 locações R$473.713,3332

482719-8 3 diárias excedentes R$47.371,3335

534149-3 2 locações R$ 640.235,6400

534151-5 2 diárias excedentes R$ 64.023,5640

478449-9 2 locações R$74.781,1270

483156-0 3 diárias excedentes R$11.217,0615

478448-0 5 locações R$ 748.535,0835

482715-5 5 diárias excedentes R$ 74.853,5085

432513-3 4 locações R$ 621.090,2000

482717-1 12 diárias excedentes R$ 186.327,0600

432514-1 2 locações R$141.031,3976

482719-8 7 diárias excedentes R$49.360,9130

534149-3 2 locações R$ 839.878,8600

534151-5 8 diárias excedentes R$ 335.951,5440

506492-9 1 locação R$ 104.030,0000

506583-6 7 diárias excedentes R$ 72.821,0000

506491-0 1 locação R$ 75.488,9500

506584-4 7 diárias excedentes R$ 52.842,2650

21 463194-3 1 locação R$145.297,9067 R$145.297,9067

22 482605 - 1 1 locação R$126.233,3333 R$126.233,3333

23 348903-5 1 locação R$250.270,3367 R$250.270,3367

R$ 122.061,0033

R$ 12.206,1003

VALOR TOTAL DO 

LOTE

11

Palco Cultura Popular -  8,00m x 10,00m

Palco Cultura Popular -  8,00m x 10,00m   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

Lote RMR/ZONA DA MATA (Recife / Goiana / Palmares)

Quantidade de 

Locações e diárias 

excedentes

VALOR UNITÁRIO DA 

LOCAÇÃO/ DIÁRIA 

EXCEDENTE

VALOR TOTAL DAS LOCAÇÕES / 

DIÁRIAS EXCEDENTES

12

Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m  R$157.904,4444

Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m    (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)
R$15.790,4445

13

Palco Grande  Porte 2 - 16,00m x 16,00m

Palco Grande  Porte 2 - 16,00m x 16,00m   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

R$ 320.117,8200

R$ 32.011,7820

VALOR TOTAL DAS LOCAÇÕES / 

DIÁRIAS EXCEDENTES

R$ 155.272,5500

R$ 15.527,2550

Lote
AGRESTE ( Garanhuns / Caruaru / Gravatá / Pesqueira / 

Taquaritinga do Norte)

Quantidade de 

Locações e diárias 

excedentes

VALOR UNITÁRIO DA 

LOCAÇÃO/ DIÁRIA 

EXCEDENTE

VALOR TOTAL DAS LOCAÇÕES / 

DIÁRIAS EXCEDENTES

R$ 41.993,9430

R$190.392,3106

16

Palco Cultura Popular -  8,00m x 10,00m

Palco Cultura Popular -  8,00m x 10,00m   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

Lote
AGRESTE ( Garanhuns / Caruaru / Gravatá / Pesqueira / 

Taquaritinga do Norte)

Quantidade de 

Locações e diárias 

excedentes

VALOR UNITÁRIO DA 

LOCAÇÃO/ DIÁRIA 

EXCEDENTE

17

Palco Grande  Porte 1 - 12,00m x 13,00m  R$70.515,6988

Palco Grande  Porte 1 - 12,00m x 13,00m    (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)
R$7.051,5590

R$ 10.403,0000

VALOR TOTAL DAS LOCAÇÕES / 

DIÁRIAS EXCEDENTES

VALOR TOTAL DO 

LOTE

18

Palco Grande  Porte 2 - 16,00m x 16,00m

Palco Grande  Porte 2 - 16,00m x 16,00m   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

R$ 1.175.830,4040

R$ 419.939,4300

19
Palco Pop Forró

Palco Pop Forró   (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)

Lote AGRESTE ( Garanhuns)

Quantidade de 

Locações e diárias 

excedentes

VALOR UNITÁRIO DA 

LOCAÇÃO/ DIÁRIA 

EXCEDENTE

R$ 104.030,0000

VALOR TOTAL DAS LOCAÇÕES / 

DIÁRIAS EXCEDENTES

VALOR TOTAL DO 

LOTE

20

Palco Som na Rural e Espaço Mamulengo

Palco Som na Rural e Espaço Mamulengo   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

R$ 75.488,9500

R$ 7.548,8950

Pavilhão Artesanato R$145.297,9067

Lote PAVILHÕES PARA O AGRESTE ( Cidade de Garanhuns) QUANT DE LOCAÇÕES

VALOR UNITÁRIO DA 

LOCAÇÃO/ DIÁRIA 

EXCEDENTE

Pavilhão Praça da Palavra 

Pavilhão Circo

R$126.233,3333

R$250.270,3367

Informações Importantes

1. A empresa contratada deverá entregar os palcos montados com 24h (vinte e quatro) horas de antecedência da utilização dos mesmos, ou seja, solicita-

se que o palco seja montado com antecedência de 24h antes do evento começar, sob a supervisão de um técnico da Fundarpe, para minimizar qualquer 

tipo de imprevisto, exceto nos casos de prévia orientação diferente por parte da contratante.

R$14.970,7017

14

Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m R$37.390,5635

Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)
R$3.739,0205

VALOR TOTAL DO 

LOTE

R$ 149.707,0167

15

Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m

Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m   (S/ MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

R$ 823.388,5920

R$85.998,1885

VALOR TOTAL DO 

LOTE

R$ 176.851,0000

R$ 128.331,2150

R$ 537.068,4144

R$ 704.259,2040

R$521.084,6667

R$ 807.417,2600



1. A empresa contratada deverá entregar os palcos montados com 24h (vinte e quatro) horas de antecedência da utilização dos mesmos, ou seja, solicita-

se que o palco seja montado com antecedência de 24h antes do evento começar, sob a supervisão de um técnico da Fundarpe, para minimizar qualquer 

tipo de imprevisto, exceto nos casos de prévia orientação diferente por parte da contratante.

2. Para as demandas da Região do Agreste Meridional, quando a solicitação for exclusivamente para a cidade de  Garanhuns, tanto para os Palcos,quanto 

para os Pavilhões, a empresa contratada deverá entregá-los montados com 72h (setenta e duas ) horas de antecedência da utilização dos mesmos, ou 

seja, solicita-se que os palcos e pavilhões sejam montados com antecedência de 72h antes do evento começar, sob a supervisão de um técnico da 

Fundarpe, para minimizar qualquer tipo de imprevisto, exceto nos casos de prévia orientação diferente por parte da contratante.

3. Cada lote licitado destina-se a atender regiões específicas. Cabe registrar que a empresa contratada é responsável por todos os custos que incidam na 

prestação do serviço de locação dos palcos e pavilhões como: transporte dos equipamentos, materiais e ferramentas necessárias à montagem e 

desmontagem bem como dos funcionários, taxas, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e demais despesas relativas ao seu ramo de 

atividade e necessárias à plena execução dos serviços.


