Anexo C - Planilha de Proposta de Preço

Obs*Levar em consideração todos os custos que incidam na prestação de Serviço da montagem e desmontagem dos Palcos e Pavilhões. Lembrando que 1 Locação de Palco é equivalente a 5 dias de Palco montado. Lembrando que 1 locação de Pavilhão é equivalente a 10 dias de Pavilhão montado na cidade de Garanhuns.

LOCAÇÃO DO PALCO)

Lote	SERTÃO MOXOTÓ/PAJEÚ/CENTRAL (Arcoverde/Triunfo/Salgueiro)	CÓDIGO DE E- FISCO	Quantidade de Locações e diárias excedentes	Valor Unitário da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total do Lote (soma das locações e diárias excedentes)
	Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m	478449-9	2 locações			
1	Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	483156-0	2 diárias excedentes			
			I	T	ı	1
2	Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	478448-0 482715-5	2 locações 2 diárias excedentes			-
	PAICO MEDIO - 10,00111 X 11,00111 (3) MICHAGEM E DESMICHAGEM)	482713-3	2 dialias excedentes		l	J
3	Palco Cultura Popular - 8,00m x 10,00m	432513-3	2 locações			
	Palco Cultura Popular - 8,00m x 10,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	482717-1	2 diárias excedentes			
Lote	SERTÃO MOXOTÓ/PAJEÚ/CENTRAL (Arcoverde/Triunfo/Salgueiro/ Belmonte)		Quantidade de Locações e diárias excedentes	Valor Unitário da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total do Lote (soma das locações e diárias excedentes)
	Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m	432514-1	1 locação			
4	Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	482719-8	2 diárias excedentes			
Lote	SERTÃO ITAPARICA/ARARIPE/SÃO FRANCISCO (Floresta / Exu / Petrolina)		Quantidade de Locações e diárias excedentes	Valor Unitário da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total do Lote (soma das locações e diárias excedentes)
	Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m	478449-9	1 locação			
5	Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	483156-0	2 diárias excedentes			<u>1</u> _
	D.L. MEDIO 4000 1100	470/10 0		<u></u>		
6	Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	478448-0 482715-5	1 locação 2 diárias excedentes			
	(a) morning in promoting in the state of the		= 1.1. ius encedentes			
7	Palco Cultura Popular - 8,00m x 10,00m	432513-3	1 locação			
	Palco Cultura Popular - 8,00m x 10,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	482717-1	2 diárias excedentes		l	
Lote	SERTÃO ITAPARICA/ARARIPE/SÃO FRANCISCO (Floresta / Exu / Petrolina)		Quantidade de Locações e diárias excedentes	Valor Unitário da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total do Lote (soma das locações e diárias excedentes)
8	Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	432514-1 482719-8	1 locação 2 diárias excedentes			1
	Talco Grande Force 1 12,00m x 13,00m (3) MONTAGEM E DESMONTAGEM)	402713 0	2 dianas excedentes		l	
Lote	RMR/ZONA DA MATA (Recife / Goiana / Palmares)		Quantidade de Locações e diárias excedentes	Valor Unitário da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total do Lote (soma das locações e diárias excedentes)
	Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m	478449-9	4 locações			
9	Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	483156-0	4 diárias excedentes			
				I	ı	1
10	Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	478448-0 482715-5	4 locações 4 diárias excedentes			
	Palco MEDIO - 10,00111 X 11,00111 (3) MONTAGEM E DESMONTAGEM)	482713-3	4 dialias excedentes		ļ	
11	Palco Cultura Popular - 8,00m x 10,00m	432513-3	4 locações			
	Palco Cultura Popular - 8,00m x 10,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	482717-1	4 diárias excedentes			<u> </u>
Lote	RMR/ZONA DA MATA (Recife / Goiana / Palmares)		Quantidade de Locações e diárias excedentes	Valor Unitário da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total do Lote (soma das locações e diárias excedentes)
13	Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m	432514-1	3 locações			
12	Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	482719-8	3 diárias excedentes			1
	Palco Grando Porto 2, 16 00m :: 15 00m	F34446 3	21	Ι	I	,
13	Palco Grande Porte 2 - 16,00m x 16,00m Palco Grande Porte 2 - 16,00m x 16,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	534149-3 534151-5	2 locações 2 diárias excedentes			
		25.152.5			•	
Lote	AGRESTE (Garanhuns / Caruaru / Gravatá / Pesqueira / Taquaritinga do Norte)		Quantidade de Locações e diárias excedentes	Valor Unitário da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total do Lote (soma das locações e diárias excedentes)
			21 =			
14	Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m Palco PEQUENO PORTE- 8,00m x 11,00m (\$/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	478449-9 483156-0	2 locações 3 diárias excedentes			1
	1. SECT EQUENO FORTE GOODITA II JOURN 137 MICH TAGEM E DESIMONTAGEM)	-103130-0	5 diarias excedentes	1	1	1
15	Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m	478448-0	5 locações			
	Palco MEDIO - 10,00m x 11,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	482715-5	5 diárias excedentes		<u> </u>	<u> </u>
10	Palco Cultura Popular - 8,00m x 10,00m	432513-3	4 locações			
16	Palco Cultura Popular - 8,00m x 10,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	482717-1	12 diárias excedentes			1
Lote	AGRESTE (Garanhuns / Caruaru / Gravatá / Pesqueira / Taquaritinga do Norte)	_	Quantidade de Locações e diárias excedentes	Valor Unitário da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total do Lote (soma das locações e diárias excedentes)

17	Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m	432514-1	2 locações					
	Palco Grande Porte 1 - 12,00m x 13,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	482719-8	7 diárias excedentes					
18	Palco Grande Porte 2 - 16,00m x 16,00m	534149-3	2 locações					
	Palco Grande Porte 2 - 16,00m x 16,00m (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	534151-5	8 diárias excedentes					
Lote	AGRESTE (Garanhuns)		Quantidade de Locações e diárias excedentes	Valor Unitário da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total da Locação e das diárias excedentes.	Valor Total do Lote (soma das locações e diárias excedentes)		
19	Palco Pop Forró	506492-9	1 locação					
	Palco Pop Forró (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	506583-6	7 diárias excedentes					
20	Palco Som na Rural e Espaço Mamulengo	506491-0	1 locação					
	Palco Som na Rural e Espaço Mamulengo (S/ MONTAGEM E DESMONTAGEM)	506584-4	7 diárias excedentes					
Lote	PAVILHÕES PARA O AGRESTE (Cidade de Garanhuns)		QUANT DE LOCAÇÕES	Valor Unitário da Locação	Valor total da Locação	Valor do Lote		
21	Pavilhão Artesanato	463194-3	1 locação					
	<u>, </u>							
22	Pavilhão Praça da Palavra	482605 - 1	1 locação					
	<u>, </u>							
23	Pavilhão Circo	348903-5	1 locação					

Informações Importantes

1. A empresa contratada deverá entregar os palcos montados com 24h (vinte e quatro) horas de antecedência da utilização dos mesmos, ou seja, solicita-se que o palco seja montado com antecedência de 24h antes do evento começar, sob a supervisão de um técnico da Fundarpe, para minimizar qualquer tipo de imprevisto, exceto nos casos de prévia orientação diferente por parte da contratante.

2. Para as demandas da Região do Agreste Meridional, quando a solicitação for exclusivamente para a cidade de Garanhuns, tanto para os Palcos, quanto para os Pavilhões, a empresa contratada deverá entregá-los montados com 72h (setenta e duas) horas de antecedência da utilização dos mesmos, ou seja, solicita-se que os palcos e pavilhões sejam montados com antecedência de 72h antes do evento começar, sob a supervisão de um técnico da Fundarpe, para minimizar qualquer tipo de imprevisto, exceto nos casos de prévia orientação diferente por parte da contratante.

3. Cada lote licitado destina-se a atender regiões específicas. Cabe registrar que a empresa contratada é responsável por todos os custos que incidam na prestação do serviço de locação dos palcos e pavilhões como: transporte dos equipamentos, materiais e ferramentas necessárias à montagem e desmontagem bem como dos funcionários, taxas, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e demais despesas relativas ao seu ramo de atividade e necessárias à plena execução dos serviços.